

注 文 書

①

契約書番号

											-		

2020年 月 日

(甲) 注文者
ご署名 (印)

(1) 請負代金 円

(2) 工事場所
物件名

(3) 工 期 (着工日) 2020年 月 日
(完成日) 2020年 月 日

完成日とは、予定された全工程が終了する日をいいます。

(4) 引 渡 日 2020年 月 日

引渡しを要しない工事等については検査の終了をもって引渡しとします。

以下の約款に基づき、左記のとおり
注文いたしますので、ご承認のうえ
別途請書を作成交付願います。

(5) お支払期日・方法

(乙) 積水ハウスリフォーム

中日本株式会社 御中

{ 2020年 月 日 円
 (契約金)
 { 2020年 月 日 円
 (最終代金)
 { 2020年 月 日 円
 (消費税及び地方消費税)
 年 月 日 円
 ()
 ()

【 内 訳 書 】

No.	(6) 工事内容	数 量	単 価	発 注 金 額
1	貴邸○○○○工事 別紙見積書記載の通り	1 式		
2	《 以下余白 》			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
	合 計 (税 抜 き)			
	消費税額及び地方消費税額			
	総 合 計 (請 負 代 金)			



注文承り書

②

契約書番号

										-		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

(甲) 注文者 様

(1) 請負代金 円

(2) 工事場所
物件名

(3) 工期 (着工日) 2020年 月 日
(完成日) 2020年 月 日

ご注文につきましては、以下の約款に基づき、左記のとおりお請けいたします。

2020年 月 日

完成日とは、予定された全工程が終了する日をいいます。

(4) 引渡日 2020年 月 日

引渡しを要しない工事等については検査の終了をもって引渡しとします。

(5) お支払期日・方法 (乙)

- 2020年 4月16日 円
(契約金)
- 2020年 5月 9日 円
(最終代金)
- 2020年 5月 9日 円
(消費税及び地方消費税)
- 年 月 日 円
()

印

【 内 訳 書 】

No.	(6) 工事内容	数量	単価	受注金額
1	貴邸○○○○工事 別紙見積書記載の通り	1 式		
2	《 以下余白 》			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
	合 計 (税 抜 き)			
	消費税額及び地方消費税額			
	総 合 計 (請 負 代 金)			

注文書約款

第1条 (総則)

甲は、乙に対し、表記工事内容の工事（以下単に「工事」といいます。）を発注し、乙はこれを請け負います。

第2条 (請負代金及び支払方法等)

甲は、乙に対し、表記の請負代金を表記のお支払期日・方法のとおり支払います。

第3条 (契約上の地位の移転)

甲及び乙は、この契約上の地位を移転し、又はこの契約により生じる自己の権利義務を第三者に譲渡し、又は承継させることはできません。ただし、相手方の書面による承諾を得た場合は、この限りではありません。

第4条 (工事の変更)

甲及び乙は、工期又は工事の内容を変更するとき、その変更の内容及び請負代金等について、甲乙協議のうえ書面によってこれを定めるものとします。なお、甲の都合による変更により乙が損害を被った場合、乙は甲に対し、その補償を求めることができます。

- ② 前項の請負代金の変更をするときは、工事の減少部分については見積書により、増加部分については、変更時の時価により定めるものとします。
- ③ 甲及び乙は、契約期間内に予期できない法令の制定若しくは改廃又は経済事情の激変等によって、請負代金が明らかに適当でない認められるときは、相手方に対し、請負代金の変更を求めることができるものとします。

第5条 (工期の延長)

乙は、工事に支障を及ぼす天災、天候の不良その他乙の責に帰することのできない事由によって工期内に工事を完成することができないときは、甲に遅滞なくその理由を付して工期を延長することができます。

第6条 (一般の損害)

引渡しまでに工事の既成部分、工事材料その他施工一般について生じた損害は、乙の負担とします。

- ② 前項の損害のうち次の各号のいずれかにより生じたものは、甲が負担するものとし、乙は必要に応じて工期を延長することができます。
 1. 甲の都合又は甲の責に帰すべき事由によって着工日までに着工できなかったとき又は甲が工事を繰延べ若しくは中止させたとき。
 2. 前金払い又は部分払いが遅れたため、乙が着工せず又は中止をしたとき。
 3. 天災その他の甲乙いずれの責にも帰することのできない不可抗力によって生じた甲の支給部材に対する損害。
 4. 甲の都合又は甲の責に帰すべき事由により引渡しが遅延しているとき。
 5. その他甲の責に帰すべき事由によるとき。
- ③ 引渡し後に生じた第1項の損害は甲が負担するものとします。

第7条 (第三者の損害)

施工のために第三者に損害が生じたときは、乙がその賠償の責を負います。ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき事由によるときは、甲がその賠償の責を負います。

第8条 (検査、請負代金の支払及び引渡し)

乙が工事を完成したときは、乙は、その引渡しに先立って、甲の検査を求め、甲は、すみやかにこれに応じて、乙の立会いのもとに検査を行うものとします。

- ② 検査の結果、工事に契約内容と適合しない部分（種類又は品質に関してこの契約の内容に適合しない状態をいいます。以下、同じ。）があったときは、乙は、すみやかにこれを補修します。ただし、その不適合の程度が軽微であるときは、乙は、引渡し後においてこれを補修することができます。
- ③ 本条の検査を終了し、甲が乙に請負代金の支払を完了したときは、乙は、甲に工事の目的物の引渡しを行います。ただし、引渡しを要しない工事等については、検査の終了をもって引渡しとします。

第9条 (履行遅滞・違約金)

乙が工期内に工事を完成できないときは、甲は、表記の完成日の翌日を起算日とする遅延日数に応じて、代金合計（税抜き）に対し年10%の割合で計算した額の違約金を請求することができます。ただし、その遅延が乙の責によらないものである場合（第4条の変更があったとき、第5条及び第6条第2項各号の事由によるものを含む。）は、この限りではありません。

- ② 甲が約定に従い請負代金の支払をしないときは、乙は、遅延日数に応じて、未払代金額に対し年8%の割合で計算した額の違約金を請求することができます。
- ③ 前項の場合にあつては、乙は、工事等の目的物の引渡しを拒むことができ、このために要する管理費用等は、甲が負担するものとします。

第10条 (契約不適合責任)

乙は、工事につき、現実の引渡しの日から2年間、契約内容と適合しない部分につき、民法に定める担保責任を負います。ただし、付帯設備及び付属施設のうち製造者保証のあるものは、当該保証によります。

第11条 (アフターサービス責任)

この契約に基づく工事が、積水ハウス株式会社の保証期間中（積水ハウス保証基準又はユートラスシステム保証基準によるもの。）の建物に関するリフォーム工事で、当該保証期間中に工事が完了する場合は、その工事部分を当該建物の一部とみなして、同社による当該保証を適用します。

第12条 (甲による解除)

甲の都合又は甲の責に帰すべき事由により、この契約が解除されたときは、乙は甲に対し、乙に生じた損害額を請求できます。

第13条 (乙による中止・解除)

次の各号のいずれかに該当する場合で、乙が甲に対し、書面をもって相当の期間を定めて催告をしてもなおこれが解消されないときは、乙はこの工事を中止し、又は契約を解除することができます。

1. 甲が請負代金の支払を遅延したとき。
 2. 甲が正当な理由なく、この契約の履行に向けた協力を提供せず、これによりこの契約に定める義務の履行が著しく困難となったとき。
- ② 前項の場合、前条の定めに従うものとします。

第14条 (甲が複数の場合)

甲が2名以上の共同にて契約者となる場合、この契約に基づく請負代金その他の金銭の支払については全員が連帯して債務を負います。

- ② 前項の場合、甲乙協議のうえ、甲の代表者を1名選任することができるものとし、これにより乙は、この契約に基づく請求、通知、引渡し等は当該代表者に対して行えば足りるものとします。なお、契約の変更、解除については代表者のみで行うことはできず、甲全員の同意を要するものとします。

第15条 (書類の取得費用)

甲が乙から提示を求められた書類（融資証明書、住民票の写し、印鑑登録証明書等）の取得費用は甲が負担するものとします。

第16条 (個人情報の取扱い)

甲は、この契約が、乙の総合的な監督のもと、多数の事業者の関与により履行され、甲の個人情報の一部が、これら事業者によってこの契約の履行に必要な範囲に限り利用されることを異議なく承諾するものとします。

- ② 乙は、前項の事業者による甲の個人情報の利用について、甲に対し責任を負います。

第17条 (反社会的勢力の排除)

甲及び乙は、現在及び将来において、次の各号のいずれかと相違ないことを相手方に対し表明・保証します。

1. 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、暴力団関係企業の役員、総会屋、社会運動・政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずるもの（以下「反社会的勢力」といいます。）でないこと。

2. 自らの役員又は実質的に経営を支配するものが反社会的勢力ではないこと。
3. 反社会的勢力を、従業員又はこれに準ずるものとして業務に従事させていないこと。
4. 自ら又は第三者を利用して、相手方に対し、暴力的行為、詐術・脅迫的行為、業務妨害行為その他の違法行為を行わないこと。
5. 自ら又は自らの役員若しくは実質的に経営を支配するものが反社会的勢力への資金提供を行う等、その活動を助長する行為を行わないこと。

② 甲は、乙から反社会的勢力と甲との関係の有無に関する調査報告を求められた場合、合理的な範囲のものである限り、これに応じるものとします。

③ 乙は、甲が前二項に違反したと認められるときは、この契約を解除することができ、この場合、第12条の定めに従うものとします。

④ 甲は、乙が本条第1項に違反したと認められるときは、この契約を解除することができ、この場合、乙に対しこれにより被った損害の賠償を請求することができます。

第18条（紛争の解決）

この契約について紛争が生じたときは、甲若しくは乙の住所地又は工事場所のいずれかを管轄する裁判所を第一審裁判所とします。

② 前項の定めにかかわらず、甲及び乙が合意するときは、当事者双方又は一方から相手方の承認する第三者を選んで、これに紛争の解決を依頼するか、建設業法による建設工事紛争審査会のあつせん若しくは調停によってその解決を図ることができます。

第19条（附則）

この契約に定めていない事項については、甲乙協議のうえこれを定めるものとします。

以上

収入印紙

No. 000000000-00

工事請負契約書

(1) 工事名称	〇〇 〇〇邸リフォーム工事		
(2) 添付書類	仕様書 (No. 000000) 見積書 (No. 000000)		
(3) 工事内容	施工場所	〇〇市〇〇区〇〇町〇-〇-〇 (住居表示)	
	仕様	添付仕様書のとおり	
(4) 工期	着工日	2020年 月 日	
	完成日	2020年 月 日	完成日とは、予定された全工程が終了する日をいいます。
(5) 引渡日	2020年 月 日		ただし、引渡しを要しない工事等については検査の終了をもって引渡しとします。
(6) 工事価格(税抜き)		0 円	
(7) 消費税額及び地方消費税額		0 円	
(8) 請負代金の額((6)+(7))		0 円	
(9) お支払方法及びお支払期日	契約時	0 円	現金
	契約時金		
	2020年 月 日	0 円	現金
	印紙代		
	2020年 月 日	0 円	ローン
	最終代金		
	2020年 9月10日	0 円	ローン
消費税及び地方消費税			
		《 以下余白 》	円
(10) 特約事項			

注文者(以下「甲」といいます。)と請負者(以下「乙」といいます。)とは、表記及び以下の約款に基づき工事請負契約を締結します。

2020年 月 日

住所
甲 氏名

印

住所
乙 氏名

印

工事請負契約書約款

第1条 (総則)

甲は、乙に対し、表記工事内容の工事（以下単に「工事」といいます。）を発注し、乙はこれを請け負います。

第2条 (請負代金及び支払方法等)

甲は、乙に対し、表記の請負代金を表記のお支払期日及びお支払方法のとおり支払います。

第3条 (施工場所及び工事用地の確保)

甲は、表記の施工場所及びその他この契約において施工上必要な土地（進入路も含みます。以下「工事用地」といいます。）があるときは、当該土地を着工日までに確保し、乙の使用に供するものとしします。

② 前項の施工場所及び工事用地が借地又は共有地であるとき等は、甲は乙に対し、着工までに当該土地の使用権原を示す書面又はその写しを提出するものとしします。

③ 第1項の施工場所に、第三者の抵当権（根抵当権）、買戻権、地上権、賃借権その他の権利が設定されているときは、甲は、着工までに当該権利を消滅させるものとしします。

第4条 (契約上の地位の移転)

甲及び乙は、この契約上の地位を移転し、又はこの契約により生じる自己の権利義務を第三者に譲渡し、又は承継させることはできません。ただし、相手方の書面による承諾を得た場合は、この限りではありません。

第5条 (工事の変更)

甲及び乙は、工期又は工事の内容を変更するときは、その変更の内容及び請負代金等について、甲乙協議のうえ書面によってこれを定めるものとしします。なお、甲の都合による変更により乙が損害を被った場合、乙は甲に対し、その補償を求めすることができます。

② 前項の請負代金の変更をするときは、工事の減少部分については見積書により、増加部分については、変更時の時価により定めるものとしします。

③ 甲及び乙は、契約期間内に予期できない法令の制定若しくは改廃又は経済事情の激変等によって、請負代金が明らかに適当でないとき認められるときは、相手方に対し、請負代金の変更を求めすることができるものとしします。

第6条 (工期の延長)

乙は、工事に支障を及ぼす天災、天候の不良その他乙の責に帰すことのできない事由によって工期内に工事を完成することができないときは、甲に遅滞なくその理由を付して工期を延長することができます。

第7条 (一般の損害)

引渡しまでに工事の既成部分、工事材料その他施工一般について生じた損害は、乙の負担としします。

② 前項の損害のうち次の各号のいずれかにより生じたものは、甲が負担するものとし、乙は必要に応じて工期を延長することができます。

1. 甲の都合又は甲の責に帰すべき事由によって着工日までに着工できなかったとき又は甲が工事を繰延べ若しくは中止させたとき。
2. 前金払い又は部分払いが遅れたため、乙が着工せず又は中止をしたとき。
3. 天災その他の甲乙いずれの責にも帰すことのできない不可抗力によって生じた甲の支給部材に対する損害。
4. 甲の都合又は甲の責に帰すべき事由により引渡しが遅延しているとき。
5. その他甲の責に帰すべき事由によるとき。

③ 引渡し後に生じた第1項の損害は甲が負担するものとしします。

第8条 (第三者の損害)

施工のために第三者に損害が生じたときは、乙がその賠償の責を負います。ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき事由によるときは、甲がその賠償の責を負います。

第9条 (第三者との紛議)

工事に関し第三者との間に紛議が生じたときは、甲乙協力して次の各号に従いその解決にあたるものとしします。

1. 震動、騒音等施工を原因として生じた紛議は、乙がその解決にあたり、甲乙協議のうえ必要な措置をとります。

2. 日照妨害、眺望侵害等敷地の土地利用形態を原因として生じた紛議は、甲がその解決にあたり、乙は、甲と協議のうえ必要と認めるときは、第7条第2項による措置をとります。

第10条 (検査、請負代金の支払及び引渡し)

乙が工事を完成したときは、乙は、その引渡しに先立って、甲の検査を求め、甲は、すみやかにこれに応じて、乙の立会いのもとに検査を行うものとしします。

② 検査の結果、工事に契約内容と適合しない部分（種類又は品質に関してこの契約の内容に適合しない状態をいいます。以下、同じ。）があったときは、乙は、すみやかにこれを補修します。ただし、その不適合の程度が軽微であるときは、乙は、引渡し後においてこれを補修することができません。

③ 本条の検査を終了し、甲が乙に請負代金の支払を完了したときは、乙は、甲に工事の目的物の引渡しを行います。ただし、引渡しを要しない工事等については、検査の終了をもって引渡しとしします。

第11条 (履行遅滞・違約金)

乙が工期内に工事を完成できないときは、甲は、表記の完成日の翌日を起算日とする遅延日数に応じて、工事価格に対し年10%の割合で計算した額の違約金を請求することができます。ただし、その遅延が乙の責によらないものである場合（第5条の変更があったとき、第6条及び第7条第2項各号の事由によるものを含む。）は、この限りではありません。

② 甲が約定に従い請負代金の支払をしないときは、乙は、遅延日数に応じて、未払代金額に対し年8%の割合で計算した額の違約金を請求することができます。

③ 前項の場合にあっては、乙は、工事の目的物の引渡しを拒むことができ、このために要する管理費用等は、甲が負担するものとしします。

第12条 (契約不適合責任)

乙は、工事につき、現実の引渡しの日から2年間に、契約内容と適合しない部分につき、民法に定める担保責任を負います。ただし、付帯設備及び付属施設のうち製造者保証のあるものは、当該保証によります。

第13条 (アフターサービス責任)

工事が、積水ハウス株式会社の保証期間中（積水ハウス保証基準又はユートラスシステム保証基準によるもの。）の建物に関するリフォーム工事で、当該保証期間中に工事が完了する場合は、その工事部分を、当該建物の一部とみなして、同社による当該保証を適用します。

第14条 (甲による解除)

甲の都合又は甲の責に帰すべき事由により、この契約が解除されたときは、乙は甲に対し、乙に生じた損害額を請求できるものとしします。

第15条 (乙による中止・解除)

次の各号のいずれかに該当する場合で、乙が甲に対し、書面をもって相当の期間を定めて催告をしてもなおこれが解消されないときは、乙はこの工事を中止し、又は契約を解除することができます。

1. 甲が請負代金の支払を遅延したとき。
2. 甲が第3条に定める義務を履行せず、乙が施工できないとき。
3. 甲が正当な理由なく、この契約の履行に向けた協力を提供せず、これによりこの契約に定める義務の履行が著しく困難となったとき。

② 前項の場合、前条の定めに従うものとしします。

第16条（甲が複数の場合）

甲が2名以上の共同にて契約者となる場合、この契約に基づく請負代金その他の金銭の支払については全員が連帯して債務を負います。

- ② 前項の場合、甲乙協議のうえ、甲の代表者を1名選任することができるものとし、これにより乙は、この契約に基づく請求、通知、引渡し等は当該代表者に対して行えば足りるものとし、なお、契約の変更、解除については代表者のみで行うことはできず、甲全員の同意を要するものとし、

第17条（収入印紙等の費用）

この契約書に貼付する印紙代は、甲乙折半して負担するものとし、甲が乙から提示を求められた書類（融資証明書、住民票の写し、印鑑登録証明書等）の取得費用は甲が負担するものとし、

第18条（個人情報の取扱い）

甲は、この契約が、乙の総合的な監督のもと、多数の事業者の関与により履行され、甲の個人情報の一部が、これら事業者によってこの契約の履行に必要な範囲に限り利用されることを異議なく承諾するものとし、

- ② 乙は、前項の事業者による甲の個人情報の利用について、甲に対し責任を負います。

第19条（反社会的勢力の排除）

甲及び乙は、現在及び将来において、次の各号のとおり相違ないことを相手方に対し表明・保証します。

1. 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、暴力団関係企業の役員、総会屋、社会運動・政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずるもの（以下「反社会的勢力」といいます。）でないこと。
 2. 自らの役員又は実質的に経営を支配するものが反社会的勢力ではないこと。
 3. 反社会的勢力を、従業員又はこれに準ずるものとして業務に従事させていないこと。
 4. 自ら又は第三者を利用して、相手方に対し、暴力的行為、詐術・脅迫的行為、業務妨害行為その他の違法行為を行わないこと。
 5. 自ら又は自らの役員若しくは実質的に経営を支配するものが反社会的勢力への資金提供を行う等、その活動を助長する行為を行わないこと。
- ② 甲は、乙から反社会的勢力と甲との関係の有無に関する調査報告を求められた場合、合理的な範囲のものである限り、これに応じるものとし、
- ③ 乙は、甲が前二項に違反したと認められるときは、この契約を解除することができ、この場合、第14条の定めに従うものとし、
- ④ 甲は、乙が本条第1項に違反したと認められるときは、この契約を解除することができ、この場合、乙に対しこれにより被った損害の賠償を請求することができます。

第20条（紛争の解決）

この契約について紛争が生じたときは、甲若しくは乙の住所地又は建築地のいずれかを管轄する裁判所を第一審裁判所とします。

- ② 前項の定めにかかわらず、甲及び乙が合意するときは、当事者双方又は一方から相手方の承認する第三者を選んで、これに紛争の解決を依頼するか、建設業法による建設工事紛争審査会のあっせん若しくは調停によってその解決を図ることができます。

第21条（附則）

この契約に定めていない事項については、甲乙協議のうえこれを定めるものとし、

以上

(増改築)

2020年 月 日

建築工事請負契約書

注文者(以下「甲」といいます。)と請負者(以下「乙」といいます。)とは、後記(1)から(9)までの記載事項及び後記条項に基づき、建築工事請負契約を締結しましたので、その証として本書2通を作成し、甲乙各1通を保有します。

工 事 名 称 ○○ ○○邸増築工事


設 計 図 書 No. ○○○○○○○○○

工 事 見 積 書 No. ○○○○○○○○○


注文者 (甲)

住 所

氏 名




請負者 (乙)



(1) 工事価格 (消費税抜き)		0	円	
(2) 工事内容	(イ) 建築場所	○○市○○区○○ ○-○-○ (住居表示)		
	(ロ) 増改築部分の種類・構造	○○○○		
	(ハ) 既存建物の種類・構造	軽量鉄骨造瓦葺2階建		
	(ニ) 増改築部分の床面積	1階	m ² 3階	m ²
		2階	m ² 合計	m ²
(ホ) 仕様	(含む工事範囲)添付設計図書のとおりです。			
(3) 工期	着工日	2020年 ○月 ○日	着工は、建築確認等許認可後とします。	
	完成日	2020年 ○月 ○日	完成日とは、予定された全工程が終了する日をいいます。	
(4) 引渡日		2020年 ○月 ○日	ただし、引渡しを要しない工事等については検査の終了をもって引渡しとします。	

	(5) 消費税額及び地方消費税額	0	円	
	(6) 請負代金の額 ((1) + (5))	0	円	
諸費用 (概算額)	印紙代	0	円	
		《 以下余白 》	円	
			円	
			円	
			円	
			円	
			円	
	(7) 諸費用(概算)合計額	0	円	
	(8) お支払総額 ((6) + (7))	0	円	諸費用部分は概算でお預りする ため実費精算します。
(9) お支払 期日及 びお 支払 方法	契 約 時	0	円	現金
	契約手付金			
	2020年 月 日	0	円	現金
	印紙代			
	2020年 月 日	0	円	現金
	最終代金			
	2020年 月 日	0	円	現金
	消費税及び地方消費税			
		《 以下余白 》	円	
			円	
			円	
			円	
			円	

建築工事請負契約書
〔増改築〕



第 1 条 (総則)

注文者(以下「甲」といいます。)は、請負者(以下「乙」といいます。)に対し、表記工事内容の増改築工事(以下単に「工事」といいます。)を発注し、乙はこれを請け負います。

- ② 甲は工事に必要となる設計・工事監理業務を委託し、乙はこれを受託します。当該設計・工事監理業務の内容及び報酬は、別表のとおりとします。

第 2 条 (請負代金及び支払方法等)

甲は、乙に対し、表記の請負代金及び諸費用を表記のお支払期日及びお支払方法のとおり支払います。ただし、諸費用部分については概算であるため、お預り額と実費額とに差異が生じたとき(記載項目以外の費用が発生した場合も含みます。)は、実費額確定後、精算します。

第 3 条 (建築場所、工事用地の確保及び増改築工事の承諾)

甲は、表記の建築場所及びその他この契約において施工上必要な土地(進入路も含みます。以下「工事用地」といいます。)があるときは、当該土地を着工日までに確保し、乙の使用に供するものとします。

- ② 工事用地が借地のとき等は、甲は乙に対し、着工までに当該用地の使用権原を示す書面又はその写しを提出するものとします。
- ③ 表記の既存建物に第三者の所有権、抵当権等の権利が存するときは、甲は乙に対し、着工までに当該権利者の増改築を承諾する旨の書面を提出するものとします。

第 4 条 (契約上の地位の移転)

甲及び乙は、この契約上の地位を移転し、又はこの契約により生じる自己の権利義務を第三者に譲渡し、又は承継させることはできません。ただし、相手方の書面による承諾を得た場合は、この限りではありません。

第 5 条 (工事の変更)

甲及び乙は、設計、工期又は工事の内容を変更するときは、その変更の内容及び請負代金等について、甲乙協議のうえ書面によってこれを定めるものとします。なお、甲の都合による変更により乙が損害を被った場合、乙は甲に対し、その補償を求めることができます。

- ② 前項の請負代金の変更をするときは、工事の減少部分については見積書により、増加部分については、変更時の時価により定めるものとします。
- ③ 甲及び乙は、契約期間内に予期できない法令の制定若しくは改廃又は経済事情の激変等によって、請負代金が明らかに適当でないと認められるときは、相手方に対し、請負代金の変更を求めることができるものとします。

第 6 条 (工期の延長)

乙は、工事に支障を及ぼす天災、天候の不良、建築確認等の法令に基づく許認可の遅延その他乙の責に帰すことのできない事由によって工期内に工事を完成することができないときは、甲に遅滞なくその理由を付して工期を延長することができます。

第 7 条 (一般の損害)

引渡しまでに増改築部分、工事材料その他施工一般について生じた損害は、乙の負担とします。

- ② 前項の損害のうち次の各号のいずれかにより生じたものは、甲が負担するものとし、乙は必要に応じて工期を延長することができます。
1. 甲の都合又は甲の責に帰すべき事由によって着工日までに着工できなかったとき又は甲が工事を繰延べ若しくは中止させたとき。
 2. 前金払い又は部分払いが遅れたため、乙が着工せず又は中止をしたとき。
 3. 天災その他の甲乙いずれの責にも帰すことのできない不可抗力によって生じた甲の支給部材に対する損害。
 4. 甲の都合又は甲の責に帰すべき事由により引渡しが遅延しているとき。
 5. その他甲の責に帰すべき事由によるとき。
- ③ 引渡し後に生じた第1項の損害は甲が負担するものとします。

第 8 条 (第三者の損害)

施工のために第三者に損害が生じたときは、乙がその賠償の責を負います。ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき事由によるときは、甲がその賠償の責を負います。

第 9 条 (第三者との紛議)

工事に関し第三者との間に紛議が生じたときは、甲乙協力して次の各号に従いその解決にあたるものとします。

1. 震動、騒音等施工を原因として生じた紛議は、乙がその解決にあたり、甲乙協議のうえ必要な措置をとります。
2. 日照妨害、眺望侵害等敷地の土地利用形態を原因として生じた紛議は、甲がその解決にあたり、乙は、甲と協議のうえ必要と認めるときは、第7条第2項による措置をとります。

第 10 条 (検査、請負代金の支払及び引渡し)

乙が工事を完成したときは、乙は、甲の検査を求め、甲は、すみやかにこれに応じて、乙の立会いのもとに検査を行うものとします。

- ② 検査の結果、工事に契約内容と適合しない部分(種類又は品質に関してこの契約の内容に適合しない状態をいいます。以下、同じ。)があったときは、乙は、すみやかにこれを補修します。ただし、その不適合の程度が軽微であるときは、乙は、引渡し後においてこれを補修することができます。
- ③ 本条の検査を終了し、甲が乙に請負代金の支払を完了したときは、乙は、甲に増改築部分の引渡しを行います。ただし、引渡しを要しない工事等については、検査の終了をもって引渡しとします。

第 11 条 (金融機関の融資を利用する場合)

甲は、請負代金の支払の一部に充てるため金融機関の融資を利用する場合、次の各号に従うものとします。

1. 当該融資の申込手続を終えた後、すみやかにその申込手続に関する控え書類の

写しを乙に提出すること(乙が金融機関から当該写しを直接受領できる場合は除きます。)

2. 金融機関から当該融資申込みの承認又は不承認に関する通知等を受けたときは、すみやかに当該通知等の内容を乙に報告すること。
 3. 前号の通知等が書面による場合は、その原本を乙に提示のうえ、着工までに、その写しを提出すること。なお、着工までに提出がないときは、乙は着工しないことができ、第7条第2項の定めに従うものとします。
 4. 甲の融資に関し、その承認の状況等を乙が金融機関に対して照会すること及び当該金融機関が乙に対し回答することについて、あらかじめ承諾すること。
- ② 甲は、前項の場合、その融資金の代理受領を乙に委任し、乙の指定する期日までに、当該融資金の代理受領に必要な書類一式を乙に交付するものとします。ただし、金融機関が代理受領を認めないときは、この限りではありません。
- ③ 前項により乙が融資金を代理受領したときは、乙は、これを請負代金に充当し、甲はこれを承諾します。

第 12 条 (金融機関の融資を利用する場合の特例)

甲が前条の融資利用において、利用予定金融機関の融資申込みのいずれについても、その全部又は一部が不承認になり、請負代金の支払が困難となったときは、甲又は乙はこの契約を締結時にさかのぼって解除することができます。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、この限りではありません。

1. 甲が既に建築確認済証を取得しているとき。
 2. 当該不承認の原因が申込手続等における甲の不誠実な行為にあるとき。
- ② 前項により契約を解除したときは、乙は既収代金全額を無利息にて甲に返還します。ただし、構造計算書作成業務の再委託に要した費用及び甲が乙に依頼した許認可申請、技術的調査、試験等に要した費用があるときは、これを控除した金額を返還します。

第 13 条 (履行遅滞・違約金)

乙が工期内に工事を完成できないときは、甲は、表記の完成日の翌日を起算日とする遅延日数に応じて、工事価格に対し年10%の割合で計算した額の違約金を請求することができます。ただし、その遅延が乙の責によらないものである場合(第5条の変更があったとき、第6条及び第7条第2項各号の事由によるものを含む。)は、この限りではありません。

- ② 甲が約定に従い請負代金の支払をしないときは、乙は、遅延日数に応じて、未払代金額に対し年8%の割合で計算した額の違約金を請求することができます。
- ③ 前項の場合にあつては、乙は、増改築部分の引渡しを拒むことができ、このために要する管理費用等は、甲が負担するものとします。

第 14 条 (契約不適合責任)

乙は、工事につき、現実の引渡しの日から2年間、契約内容と適合しない部分につき、民法に定める担保責任を負います。ただし、付帯設備及び付属施設

のうち製造者保証のあるものは、当該保証によります。

- ② 前項の契約内容と適合しない部分が甲の指示、支給材料、貸与品、指定材料の性質若しくは指定施工方法に起因する場合又は既存建物に起因する場合等乙の責によらない場合には、乙は、その責を負いません。

第 15 条 (アフターサービス責任)

工事が、積水ハウス株式会社の保証期間中(積水ハウス保証基準又はユートラスシステム保証基準によるもの。)の建物に関するリフォーム工事で、当該保証期間中に工事が完了する場合は、その工事部分を当該建物の一部とみなして、同社による当該保証を適用します。

第 16 条 (甲による解除)

甲の都合又は甲の責に帰すべき事由により、この契約が解除されたときは、甲は、乙に対して、乙がこれにより被る一切の損害を賠償するものとします。ただし、工事完成後においては、この契約を解除することはできないものとします。

第 17 条 (乙による中止・解除)

次の各号のいずれかに該当する場合で、乙が甲に対し、書面をもって相当の期間を定めて催告をしてもなおこれが解消されないときは、乙はこの工事を中止し、又は契約を解除することができます。

1. 甲が請負代金の支払を遅延したとき。
2. 甲が第3条に定める義務を履行せず、乙が施工できないとき。
3. 甲が正当な理由なく、この契約の履行に向けた協力を提供せず、これによりこの契約に定める義務の履行が著しく困難となったとき。

- ② 前項の場合、前条の定めに従うものとします。

第 18 条 (甲が複数の場合)

甲が2名以上の共同にて契約者となる場合、この契約に基づく請負代金その他の金銭の支払については全員が連帯して債務を負います。

- ② 前項の場合、甲乙協議のうえ、甲の代表者を1名選任することができるものとし、これにより乙は、この契約に基づく請求、通知、引渡し等は当該代表者に対して行えば足りるものとします。なお、契約の変更、解除については代表者のみで行うことはできず、甲全員の同意を要するものとします。

第 19 条 (収入印紙等の費用)

この契約書に貼付する印紙代は、甲乙折半して負担するものとし、甲が乙から提示を求められた書類(融資証明書、住民票の写し、印鑑登録証明書等)の取得費用は甲が負担するものとします。

第 20 条 (個人情報の取扱い)

甲は、この契約が、乙の総合的な監督のもと、多数の事業者の関与により履行され、甲の個人情報の一部が、これら事業者によってこの契約の履行に必要な範囲に限り利用されることを異議なく承諾するものとします。

- ② 乙は、前項の事業者による甲の個人情報利用について、甲に対し責任を負います。

第 21 条 (反社会的勢力の排除)

甲及び乙は、現在及び将来において、次の各号のとおり相違ないことを相手方に対し表明・保証します。

1. 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、暴力団関係企業の役職員、総会屋、社会運動・政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずるもの(以下「反社会的勢力」といいます。)でないこと。
2. 自らの役員又は実質的に経営を支配するものが反社会的勢力ではないこと。
3. 反社会的勢力を、従業員又はこれに準ずるものとして業務に従事させていないこと。
4. 自ら又は第三者を利用して、相手方に対し、暴力的行為、詐術・脅迫的行為、業務妨害行為その他の違法行為を行わないこと。
5. 自ら又は自らの役員若しくは実質的に経営を支配するものが反社会的勢力への資金提供を行う等、その活動を助長する行為を行わないこと。

- ② 甲は、乙から反社会的勢力と甲との関係の有無に関する調査報告を求められた場合、合理的な範囲のものである限り、これに応じるものとします。

- ③ 乙は、甲が前二項に違反したと認められるときは、この契約を解除することができ、この場合、第16条の定めに従うものとします。

- ④ 甲は、乙が本条第1項に違反したと認められるときは、この契約を解除することができ、この場合、乙に対しこれにより被った損害の賠償を請求することができます。

第 22 条 (紛争の解決)

この契約について紛争が生じたときは、甲若しくは乙の住所地又は建築地のいずれかを管轄する裁判所を第一審裁判所とします。

- ② 前項の定めにかかわらず、甲及び乙が合意するときは、当事者双方又は一方から相手方の承認する第三者を選んで、これに紛争の解決を依頼するか、建設業法による建設工事紛争審査会のあっせん若しくは調停によってその解決を図ることができます。

第 23 条 (附 則)

この契約に定めていない事項については、甲乙協議のうえこれを定めるものとします。

(特 約 事 項)

第12条記載の利用予定金融機関は、以下のとおりとします。

利用予定金融機関 :