

# 御 見 積 書

様

2020年2月7日

下記のとおり御見積申しあげます。

合計金額

¥0

(消費税10%込み)

合計 ¥0

消費税額 10% ¥0

見積有効期限 2020年3月30日迄  
工期 ~

照査	担当	設計・管理

\*照査印なき見積書は無効です、ご確認をお願いします\*

現場名

工事名

屋根改修工事-1

工事概要

御支払条件

Reform + Interior

奈良県生駒市東生駒1丁目535号

株式会社 三陽ホームینگ

TEL:0743-72-2080

本店 奈良県生駒郡平群町緑ヶ丘 6丁目4-19

工事名 \_\_\_\_\_ 様

**内 訳 明 細 書**

Sanyo homing No. 1

No.	名 称	仕 様	呼称	数 量	単 価	金 額	備 考
1	仮設工事	内訳明細書通り	式	1		0	
2	屋根葺替工事(カバー工法)	内訳明細書通り	式	1		0	
3	樋工事	内訳明細書通り	式	1		0	
	諸経費		8%				0
					合計	0	

工事名 \_\_\_\_\_様

## 内 訳 明 細 書

Sanyo homing No. 2

No.	名 称	仕 様	呼称	数 量	単 価	金 額	備 考
	仮設工事						
		足場工事 単管クサビ足場 架組み	m <sup>2</sup>	345.23		0	
		養生費 メッシュシート張り	m <sup>2</sup>	345.23		0	
		土間・床ブルーシート	式	1		0	
		タラップ	式	1		0	
		屋根リフト	基	1		0	
		片付け・清掃費	式	1		0	
		発生材処分費	式	1		0	
		仮設資材運搬費 小運搬	式	1		0	
		1-小計				0	



