

御見積書

2020年 4月 16日

No. 327

御中

下記のとおり御見積申し上げます。

税込見積金額： ￥ 8 9 1 , 0 0 0 -

税抜合計： ￥ 8 1 0 , 0 0 0 -

消費税額： ￥ 8 1 , 0 0 0 -

工事件名 A 診療所事務室改修工事

工事場所 高知市

工事概要

工事期間

特記事項

TRUST
Archi-techno company

株式会社 トラスト建設

代表取締役 小松信利

〒780-0042 高知市洞ヶ島町7-15

TEL. 088-875-2100 FAX. 088-875-2105

URT: <http://www.kcb-net.jp/trust/>

担当者 坂東 由枝 携帯: 090-1573-7937

印	印

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
A	養生等・仮設費		式	1		15,000	
B	解体工事	既存デスク等撤去費	〃	1		93,750	
C	内装工事	クロス張替工事費	m ²	22	1,955	43,010	
D	家具工事			1		571,750	
E	電気工事	電気配線取替工事費	式	1		43,000	
F	現場管理・諸経費		〃	1		45,000	
G	端数値引き		〃	1		-1,510	
H	電気・水道は御支給願います						
	【合 計】					810,000	

No.	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
D	家具工事						
	円型テーブル メラミン合板 脚金物 塗装共		台	1		123,000	
	カウンター パイン積層材 塗装共 3m		〃	1		215,000	
	カウンター パイン積層材 金物・塗装共 2m		〃	1		133,250	
	円型テーブル・カウンター取付・運搬費		式	1		88,000	
	造り付け棚新設しきり加工・取付費		〃	4	3,125	12,500	
	【合 計】					571,750	