

御見積書

2020年05月08日

暮らし継がれる家



三井ホーム株式会社
 関西オーナーサポート部
 大阪府豊中市新千里東町1-5-3
 千里朝日阪急ビル17階

| | | |
|-----------|---|-----|
| 様 | | |
| 工事金額 | 金 | 0円也 |
| 消費税額(10%) | 金 | 0円也 |
| 合計金額 | 金 | 0円也 |

| | | |
|--------|-------------|---------|
| 案件名 | 様邸 | 工事 |
| 見積名称 | 様邸 | 工事 |
| 工事場所 | | |
| 予定工期 | | |
| お支払条件 | 契約時 50% | 着工時 0% |
| | 中間時 0% | 完成時 50% |
| 見積有効期限 | 2020年06月08日 | |

| 責任者 | 担当者 |
|-----|-----|
| | |

【見積条件】 (注: 必ずご確認ください。)

- 上記消費税率は、ご契約日及び引渡日より変動いたします。
- この見積書には、下記の事項が含まれておりません。(必要に応じて、お打ち合わせさせていただきます。)

| | | |
|---|--|---|
| 本工事は、リノベーション工事(改装・改築・増改築・メンテナンスなど)の為、予測出来ない隠蔽部(目視による確認ができない部分)等の状況により施工内容、工事金額の変更をお願いする場合がございますので、ご了承下さるようお願い致します。工事内容変更の場合は「工事金額」並びに「予定工期」につきまして別途協議とさせていただきます。 | | |
| 工事用電気・水道はご負担願います。(既存住宅等のものを無償にて借用させていただきます。) | | |
| 工事用の仮設トイレが設置不可の場合には、借用をご了解願います。 | | |
| 記載事項以外の工事、並びに着工後判明の補修は【追加】となります。 | | |
| 記載内容・項目からの「仕様(商品・色・型など)変更」は【追加】となります。 | | |
| ご支給材についての【保管・管理・養生・取付工事】等の費用は【別途発生】致します。 | | |
| 施主支給工事には、【連絡・打合せ費用】が【別途発生】致します。 | | |
| 家具・備品等の移動・保管に関する費用は【別途】となります。 | | |
| 仮住まい費用・引越し・移転費用は【別途】となります。 | | |
| 本工事に足場設置が含まれる場合の足場架設範囲の物(車含む)の移動についてはお客様にてお願い致します。 | | |
| 現地未確認の為、確認後判明した対応工事は【別途】となります。 | | |
| 既存【雨漏れ・漏水】補修は【別途】となります。 | | |
| 原因特定のできない【既存雨漏れ補修】はお受けできない場合がございます。 | | |
| 電気・上下水道申請諸費用等・各種申請料・公納金等は【別途】となります。 | | |
| 行政指導等により設計変更が生じた場合は別途精算と致します。 | | |
| 次の工事 <input checked="" type="checkbox"/> は別途いたします。 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> ガス工事 <input checked="" type="checkbox"/> 給水本管引込み工事 <input checked="" type="checkbox"/> 排水本管接続工事 <input checked="" type="checkbox"/> 電気幹線交換工事 <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> 火災報知器等防災工事 <input checked="" type="checkbox"/> 地中埋設物撤去工事 <input checked="" type="checkbox"/> 冷暖房空調設備工事 <input checked="" type="checkbox"/> 家電リサイクル法に関わる家電品の処分 <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> 電気幹線交換工事及び申請手続費用 <input checked="" type="checkbox"/> 分電盤交換工事 |

