

工事御見積書



〒225-0011
横浜市青葉区あざみ野1-12-1-403
TEL 045-511-7028 / FAX 045-511-7029
担当 :

様

合計金額 ¥ (税込)

工事件名 様邸 リノベーション工事

工事場所 神奈川県横浜市

支払条件 工事請負契約書記載のとおり 現金お振込み

有効期限 提出日より1ヶ月間

摘要	工事前電力、水道はご支給をお願いします（工事車両の駐車料金発生の場合別途） ※参考項目は見積計上しておりません ※施工保証：書類記載内容をご確認ください（商品は各メーカーの保証内容とおり） ※工事内容、仕様確定後に再見積もりとする ※追加変更について、見積ご確認後の着手とする
----	--

御見積明細書

No.	工事名称・内容	数量	単位	単価	金額	備考
5	キッチン					
	●大工工事					
	解体箇所取り合い補修作業費					
	新規キッチンパネル（アイカ工業、ホワイト） 3×6板					
	新規キッチンパネル（アイカ工業、ホワイト） 3×8板					
	キッチンパネル見切り材（アイカ工業、シルバー）					
	専用施工キット（アイカ工業）					
	上記化粧板上張り設置作業費					
	収納棚作り替え作業費					
	●電気工事					
	電気配線（スイッチ配線、電源配線）配線作業費					
	スイッチ、コンセント 新設、移設作業費					
	新規キッチン照明（オーデリック、OL 291 031R2B）				定価¥34,800	
	上記設置作業費					
	●キッチン設置工事					
	新規給排水 配管作業費（配管部材費込み）					
	ダクト配管、電気専用配線、電気接続工事（ダクト配管、電気接続含む）					
	ガス配管、接続工事					
	給排水接続工事					
	新規キッチン（LIXIL、アレスタ）				定価¥1,111,500	
	食器洗い乾燥機、ビルトインオープン、平型換気扇 等				定価¥640,500	
	上記キッチン組み立て作業費					
	コーキング作業費					
	新規背面収納（LIXIL、アレスタ）				定価¥364,500	
	上記背面収納組み立て作業費					
	●仕上げ工事					
	・クロス工事					
	既存クロス剥がし作業費					
	下地処理作業費					
	天井クロス 張り替え作業費（量産品番想定、品番未定）					
	壁クロス 張り替え作業費（量産品番想定、品番未定）					
	・フロアコーティング工事					
	既存フロア材 洗浄、補修作業費					
	既存フロアコーティング作業費					
	〈小計〉					

御見積明細書

No.	工事名称・内容	数量	単位	単価	金額	備考
18	雑、その他工事					
	●分電盤交換工事 分電盤交換作業費（部材費込み） 東電検査作業費					
	●インターホン交換工事 新規インターホン子機付き（Panasonic、どこでもドアホン） 定価¥オープン インターホン 交換作業					
	●床下点検、白アリ駆除工事 床下調査作業費 既存木部（土台部分）消毒作業費 防蟻、防腐施工費					※11/18メールから ※11/18メールから
	●給湯機交換作業費 新規ガス給湯器（リンナイ、RUF-A2405SAW） 定価¥309,200 マルチリモコンセット（リンナイ） 定価¥33,000 上記給湯器設置作業費					
	●塗装工事 新規造作箇所塗装作業費 雑塗装作業費 窓枠、窓台 塗装作業費					
	●クリーニング工事 リペア作業費 クリーニング作業費					
	●廃材処分費 工事発生廃材処分費					
	●外洗濯機設置工事 給水管 切り直し作業費 新規外部用洗濯水栓設置作業費（配管部材費含む） 新規外部電源設置作業費（配線作業費、部材費含む）					
	●網戸張り替え工事 網戸貼り替え作業費					※1/13メールから
	〈小計〉					