

# 御見積書

令和4年7月10日

〇〇〇〇様

下記の通り御見積申し上げます。

御見積金額： 0円  
(消費税 0円を上記金額に含みます。)



有限会社 佐藤工務店

代表取締役 佐藤 喜夫  
埼玉県上尾市東町一丁目2番13号  
E-mail : office@satokomuten.com  
TEL: 048-771-7804 / FAX: 048-775-8312

工事名称	〇〇様邸リフォーム工事
工事場所	
工事概要	内訳書通り
工期	打ち合わせによる

支払条件	従来通り
見積有効期限	見積書発行より2ヶ月
別途工事	内訳書以外の工事
その他2	

# 内 訳 明 細 書

記号	名 称	材料・形状・その他	数量	単位	単価	金額	備考
	〇〇様邸リフォーム工事						
	DK工事		1	式		0	
	ホール・廊下工事		1	式		0	
	和室工事		1	式		0	
	その他工事		1	式		0	
	一般管理・諸経費		1	式		0	
		計				0	
		値引き				0	
		計				0	
		消費税				0	
		合計				0	

## 内 訳 明 細 書

記号	名 称	材料・形状・その他	数量	単位	単価	金額	備考
	DK工事						
	キッチン取替	既存キッチン撤去	1	式	0	0	
		既存キッチン処分費	1	セット	0	0	
		壁タイル両側壁タイル撤去	1	式	0	0	
		ガス配管接続一時撤去・復旧	1		0	0	
	新キッチン及び家電収納	製品代	1	セット	0	0	
		同上施工費	1	セット	0	0	
		給排水位置変更・及び接続工賃	1	箇所	0	0	
		家電収納への電源確保 専用回路	1	回路	0	0	
		電話配線DKから和室へ移動	1	枚	0	0	
	天井ビニールクロス張替え		1	m <sup>2</sup>	0	0	
	壁ビニールクロス張替え		1	m <sup>2</sup>	0	0	
		上記に伴うエアコン一時撤去・復旧	1		0	0	
	床フローリング増し貼り	12mm トーヨーテックスAA程度	1	坪	0	0	
		施工工賃	1	m <sup>2</sup>	0	0	
		上記に伴う床下収納庫蓋嵩上げ	1	箇所	0	0	
	ホール-DK ドア敷居撤去	撤去後下地調整・見切り材	1	箇所	0	0	
		上記に伴うドア下端 嵩増し30mm	1	箇所	0	0	
		合計				0	

# 内 訳 明 細 書

記号	名 称	材料・形状・その他	数量	単位	単価	金額	備考
	ホール・廊下工事						
	床 フローリング増し貼り	12mm トーヨーテックスAA程度	1	坪	0	0	
		施工工賃	1	㎡	0	0	
	玄関上がり框 カバー工事 L型上がり框	12mm x L1950 x 102 x 165	1	本	0	0	
		合計				0	

# 内 訳 明 細 書

記号	名 称	材料・形状・その他	数量	単位	単価	金額	備考
	和室工事						
	和室-DK開口を天井まで高くする	長押穴処理共 処分とも	1	式	0	0	
	壁 京壁塗替え	白じゅらく 既存剥離 下地調整共	1	m <sup>2</sup>	0	0	
	INNERサッシ 障子タイプ	1700x1800	1	セット	0	0	
		1700x400 欄間	1	セット	0	0	
		インプラス施工費	1	式	0	0	
	押入れ改造	中段撤去	1	箇所	0	0	
		床高さ調整 根太下げ フローリング12mm	1	式	0	0	
		収納 デスクタイプ	1	セット	0	0	
		パイプ	1	本	0	0	
		取付工賃	1	式	0	0	
	畳 交換	新床畳	1	畳	0	0	
		既存撤去処分	1	枚	0	0	
	段差解消材加工取り付け	H30XL800XW100	1	本	0	0	
		H30XL1700XW100	1	本	0	0	
		合計				0	

# 内 訳 明 細 書

記号	名 称	材料・形状・その他	数量	単位	単価	金額	備考
	その他工事						
	養生費		1	式	0	0	
	家具移動費	収納物は取り出し移動願います	1	式	0	0	
		合計				0	